



SMARTFORK
MANUFACTURING AX

Hwashin Quality Action Loop

QMS 품질 이슈를 승인된 SAP·Teams·문서와 한 흐름으로 잇는 실행 레이어 검증 제안

저위험 검증 제안 · 계약·전적 아님

30분 Fit Check 요청

작성일 2026-08-03

4→8
WEEKS

Sprint → 데모 → Pilot
→ SOP → Champion 이관

사실 화신 2025 지속가능경영보고서(발행 2026-06)에서 확인된 내용(페이지 표기). · **인터뷰로 확인할 가설** 공개자료로 확인되지 않은 시스템 사이 실행 이음매에 대한 가정 — 30분 Fit Check에서 해당·비해당을 확인하며 사실로 단정하지 않습니다. · 본 문서에는 **가격 숫자·미검증 ROI·타사명이 없습니다.**

01 한 장 요약 — 무엇을, 왜, 어디까지

화신은 품질·시스템 기반이 부족한 회사가 **아닙니다**. 이미 **Smart Quality·IATF 16949·QMS 조치관리**로 강한 품질 프로세스를 운영합니다. 제안의 전부는, 이미 갖춘 시스템들 **사이의 실행 연결** (담당자·기한·증빙·승인·효과확인·보고)을 **한 공장·한 제품군 또는 한 품질 이벤트 유형**에서 작동시키는 것입니다.

- ✓ **사실** Smart Quality를 축으로 IATF 16949·APQP·SPC·6시그마 기반 품질경영을 운영하며, 불량 예방·신속 대응·원인분석·재발방지를 수행합니다. (p.98)
- ✓ **사실** 품질 이슈를 **QMS 조치관리사항**으로 등록해 원인분석·개선조치·이행결과를 관리하고, IATF·FMEA 교육을 운영합니다. (p.100)
- ✓ **사실** 고객 요구→개발→생산→검사→출하→개선의 **품질경영 프로세스**에서 품질정보·현장이슈를 검사·분석·시정조치·재발방지로 연계합니다. (p.99)
- ✓ **사실** 2000년 **SAP 기반 ERP**를 도입했고 (p.9), **Microsoft Teams** 전사 협업과 **VDI**로 정보보안을 준수하는 업무 환경을 운영합니다. (p.65)
- ✓ **사실** **TISAX·H-ISMS** 기반 정보보호 체계를 운영하고 (p.86), 대구경북 ESG 추진협의체의 **AX 세미나**에 참여해 AI 거버넌스 이해를 넓혔습니다. (p.35)

02 우리가 제안하는 것 — 새 표준이 아니라 하나의 실행 루프로 연결

단계	Hwashin Quality Action Loop	화신 공개 근거
①~②	품질 이벤트 등록 → 관련 증빙 수집(SAP·Teams·문서)	QMS 조치관리 등록 (p.100)
③~④	담당자·기한 지정 → 원인·대책 초안 작성	원인분석·개선조치 (p.99~100)
⑤~⑥	Human Review → 승인·반려(근거 기록)	시정조치·이행결과 (p.99~100)
⑦~⑧	이행 증빙 → 효과성·재발 확인	재발방지·개선 (p.98~99)
⑨	일일·주간 운영보고로 환류	품질경영 운영 (p.98)

✓ 우리가 하는 것

QMS에 등록된 품질 이슈를 기준으로, 승인된 **SAP·Teams·문서 입력**을 하나의 실행 루프로 이어 붙입니다. 새 시스템을 엮는 대신 **실제 하나의 품질 흐름**을 작동시켜 이음매를 증빙으로 확인합니다.

✕ 우리가 하지 않는 것 · 단정하지 않는 것

화신에 수작업 문제가 있다고 **단정하지 않습니다**.
QMS·SAP·Teams·VDI·기존 보안체계를 **교체·악화하지 않고**,
TISAX·H-ISMS 보유를 대신 주장하지 않으며(p.86), 완료 성과·절감률
을 주장하지 않습니다. 첫 단계는 전사 구축이 아니라 **승인된 데이터만 읽는
저위험 검증**입니다.

확인부터, 그다음 실행 — 2게이트 구조

Gate 1에서 해당 여부를 확인하고, 합의될 때만 Gate 2 Execution Pilot로 넘어갑니다.



● Gate 1 · 4주 Opportunity Sprint

- Week 1** 업무·IT·품질 인터뷰, 후보 흐름 도출
- Week 2** 기준선 측정, 보안·권한 경계 검토
- Week 3** 읽기 전용 데모, Champion 후보 확인
- Week 4** Pilot 정의·범위 확정, 진행 여부 결정

● Gate 2 · 8주 Execution Pilot (합의 시)

- 승인된 데이터만 연결 · Human Review · 승인/반려
- 최소권한 RBAC · 데이터 분리 · 전 결정 감사로그
- KPI Before/After 비교 측정
- SOP · 관리자 인수인계 · Champion 교육으로 이관

KPI — 합의할 측정항목 실적·달성치가 아님

Before / After 비교

- 품질 이슈 등록→담당자 지정 시간
- 기한 초과·미완료 건수·추적시간
- 증빙 누락률
- 조치 승인/반려 리드타임
- 효과성 검증 완료율
- 일일/주간보고 준비시간
- 재발 이슈 추적률

파일럿 경계 · 거버넌스 (고정)

국내 1공장 · 1제품군 또는 1이벤트 유형



최소권한·RBAC·읽기 전용 우선 · 승인된 데이터만 연결 · 외부 발송·시스템 write-back은 Human Review 이후에만. 온프레미스·폐쇄망·화신 승인 클라우드 선택지는 협의 대상이며, 화신의 보안 기준과 배포 원칙에 맞춰 설계합니다. 대상 공장·제품군은 화신이 Fit Check에서 선택합니다.

SMARTFORK 방법 수준의 역량

과업 인벤토리 → 반복성·표준화·데이터준비도·효과·보안 난이도 평가 → 승인된 ERP/MES/QMS/Excel/메일·문서 연계 → Human Review·승인/반려·예외·감사로그 → SOP·Champion 교육. 국내 제조기업의 다수 조직·수십 개 업무를 대상으로 진행 중인 AX 진단·실행 경험에 기반합니다.

성과·가격을 다루는 방식

절감률·ROI를 사전 약속하지 않습니다. Before 기준선을 함께 잡은 뒤 위 KPI로 After를 비교합니다. 본 문서에는 가격 숫자가 없으며, 대상 흐름·데이터·보안·현장 경계를 확인한 후 범위와 예산을 협의합니다.



요청 하나: 정보기술팀 · 품질경영팀 · 현업 담당 이 함께하는 30분 Fit Check

✉ signboardkr@gmail.com ☎ 010-6324-0840 🌐 smartfork.kr

📍 smartfork.ai.kr

본 Brief의 모든 사실 근거는 화신 2025 지속가능경영보고서(발행 2026-06, hwashin.co.kr/esg/continue_2025.pdf)에서 인용했으며 페이지를 표기했습니다 — Smart Quality-IATF 16949·품질경영 p.98, 품질경영 프로세스 p.99, QMS 초치관리 p.100, Teams·VDI p.65, TISAX·H-ISMS p.86, SAP ERP p.9, AX 세미나 p.35. 확인되지 않은 시스템 사이 실행 이음매는 인터뷰로 확인할 가설로 표기했습니다. 범위·예산은 대상 흐름·데이터·보안·현장 경계 확인 후 협의합니다.